

南京宝色股份公司所需乌石化项目现场临时配套工程采购 评审会时间调整及澄清告知函

尊敬的响应人：

南京宝色股份公司所需乌石化项目现场临时配套工程采购项目（编号：基-采-2025-07 号）的评审会时间延期，原定于 2025 年 11 月 13 日上午 10：00 举行，现变更为 2025 年 11 月 17 日上午 10：00 举行，响应文件递交截止时间同步调整为：2025 年 11 月 17 日上午 10：00。

项目采购文件附件一工程施工合同中第五条工程总价形式由“采用第（1）种暂定价格（固定综合单价）”变更为“采用第（2）种固定总价”。

敬请知悉！

联系人：孙美 联系电话：025-85098282

南京宝色股份公司

2025 年 11 月 12 日