

关于打磨机磨头采购项目（SBB2025008）

实施会延迟举行的公告

各响应单位：

宝钛股份打磨机磨头采购项目（采购编号 SBB2025008）原计划于 2025 年 3 月 7 日 14:00 举行实施会。现因故推迟至 2025 年 3 月 12 日 14:00 举行该项目实施会，望周知。

