
补充说明

关于南京宝色股份公司宿舍楼安全用电改造项目（采购编号：基

-采-2025-04 号）做以下几点说明：

一、项目概况

鉴于宿舍楼 2009 年建设投入使用至今，目前用电线路老化，存

在极大的安全隐患，且一楼配电箱故障无法使用，为消除短路、漏电

等用电安全隐患，保障住宿人员生命及财产安全，现开展宿舍楼安全

用电改造项目，涉及 1 层 14 间、3 - 5 层每层 20 间，共 74 间宿舍。

二、采购需求

项目对施工材料与工艺有严格标准：线槽采用 30mm 宽公元或中

财品牌 PVC 阻燃明装线槽，施工时需精准弹水平线、垂直线，以电锤

打眼配合膨胀管、自攻螺丝固定；电线选用远东品牌阻燃 BV2.5mm2

单芯电线；86型 PVC 阻燃明装接线盒同样限定公元、中财品牌，依

弹线定位，通过电锤打眼、膨胀管与自攻螺丝稳固安装；电箱采用正

泰品牌 10 回路明装金属电表配电箱，安装时遵循弹线原则，以电锤

打眼配φ8膨胀螺丝固定；插座涵盖 10A 五眼与 16A 三眼两种类型，

品牌为西门子或正泰；空气开关选用正泰品牌 C20（1P）型号。

三、主要工作内容

1、安装 30mm 宽 PVC 阻燃明装线槽；

2、2.5mm2 电线穿线；

3、更换一层 14个明装电表箱；

4、安装 740 个 PVC 明装阻燃接线盒

5、740 个西门子或正泰品牌的 10A 五眼及 16A 三眼插座；

6、配置 222 个正泰品牌的 2P空开及 2P 漏电保护器等；

四、其它注意事项

施工过程中，将充分考量房间内立柱对明线槽安装的影响、明线

槽高损耗特性，以及电线预留长度（插座预留 30公分、电箱预留 80

公分）等情况。通过明线槽与明盒安装、电线铺设、故障配电箱更换，

以及电表、空气开关、插座等设备重新配置，全方位提升宿舍楼用电

安全与可靠性。项目全流程严格把控材料质量与施工规范，改造竣工



并调试合格后交付使用。

南京宝色股份公司
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