

南京宝色股份公司所需办公楼、食堂、宿舍给水管路改造采购评审会时间调整告知函

尊敬的响应人：

南京宝色股份公司所需办公楼、食堂、宿舍给水管路改造采购项目（编号：基-采-2025-05 号）的评审会时间延期，原定于 2025 年 7 月 1 日上午 10：00 举行，现变更为 2025 年 7 月 4 日下午 14：00 举行，响应文件递交截止时间同步调整为：2025 年 7 月 4 日下午 14：00。响应保证金截止日期变更为 2025 年 7 月 3 日 15:00 之前。

敬请知悉！

联系人：孙美 联系电话：13851738723

南京宝色股份公司

2025 年 6 月 30 日